                                                             Утверждаю   заместитель  генерального  директора 

                                                  МУП «Владимирводоканал»  по экономике и финансам

                                                                                                         __________  П.Г. Сумкин

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «21 »  мая   2014 г.                                                                              

Извещение № 286  от 21.05.2014 г.       
о проведении закупки у единственного подрядчика на заключение договора на выполнение работ по реконструкции канализации дворовой и домовых вводов –участок от д.9 до д.17 по проспекту Ленина   для нужд МУП «Владимирводоканал»   

	1. 
	Способ закупки:
	Закупка у единственного подрядчика

	2. 
	Заказчик
	Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал»  (МУП «Владимирводоканал»), находящийся по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95 (почтовый адрес тот же, индекс 600026). 

Контактное лицо – Ионова Наталья Николаевна специалист тендерного отдела.

Электронная почта: ionova@vladvodokanal.ru
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

	3. 
	Предмет договора
	Выполнение работ по реконструкции канализации дворовой и домовых вводов  –участок от д.9 до д.17 по проспекту Ленина   

	4. 
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	 90 м (согласно локальному сметному расчету, прилагается к документации)


	5. 
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	 г. Владимир, участок  по проспекту Ленина от д.9 до д.17

	6. 
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)
	 648 992 рубля 18 копеек, в т.ч. НДС 18% - 98 998 рублей 81 копейка.

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ (в т.ч. стоимость используемых материалов), страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.

	7. 
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке
	Документация по закупке у единственного подрядчика  может быть получена с сайта Заказчика со дня размещения на сайте Заказчика (www.vodokanalvladimir.ru). настоящего извещения о закупке у единственного поставщика.

	8. 
	Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации о закупке
	Не предусмотрено.

	9. 
	Место и дата рассмотрения Заявки и подведение итогов закупки


	Не предусмотрено.

	10. 
	Требования о форме, размере, сроке и порядке обеспечения исполнения обязательств участником запроса предложений связанных с:

а) подачей заявки

б) исполнением условий договора
	Не предусмотрено

	11. 
	Иные условия:
	Не предусмотрено.

	12. 
	Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная закупка у единственного исполнителя также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. 


Подготовлено:

_____________________________________________

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О., подпись, дата)

Муниципальное унитарное предприятие
«Владимирводоканал»
600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

	
	 УТВЕРЖДАЮ

                       Заместитель генерального директора
                                    МУП «Владимирводоканал»
 по экономике и финансам
П.Г.Сумкин
___________________________

 «21 »   мая  2014  года


ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 о закупке у единственного подрядчика
о заключении договора на  выполнение работ  по реконструкции канализации дворовой и домовых вводов – участок от д.9 до д.17 по проспекту Ленина    для  нужд   МУП «Владимирводоканал»
№ 286  от  21.05.2014  г.

г. Владимир
2014  год
общая и коммерческая части

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
1.1. Порядок проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и участия в нем определен данной документацией о закупке и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» (размещено в единой информационной системе www. zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.vodokanalvladimir.ru). Расшифровка понятий и терминов используемых в данной Документации дана в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».
1.2. Способ закупки – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
1.3. Заказчик – муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» приглашает ООО «Химтехпром»  (наименование участника закупки) к заключению Договора на выполнение работ по реконструкции канализации дворовой и домовых вводов – участок от д.9 до д.17 по проспекту Ленина.
1.4.  Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир,        
 ул. Горького, 95 
Ответственное  лицо по вопросам оформления и предоставления заявки Ионова Наталья Николаевна – специалист тендерного отдела, контактный телефон- (4922) 53 18 28 (вн. 1004).
Извещение и Документация о закупке опубликованы « 21 » мая  2014 г. на сайте Заказчика (www.vodokanalvladimir.ru).
1.5 Предмет закупки:
	№ п/п
	Наименование предмета закупки
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

	1
	Выполнение работ по реконструкции канализации дворовой и домовых вводов –участок от д.9 до д.17 по проспекту Ленина   
	 м
	90
	 Начало выполнения работ: с момента поступления аванса на расчетный счет Подрядчика. Окончание работ: через 50 календарных дней после начала работ с правом подрядчика на досрочное выполнение работ.

 Место выполнения работ: г. Владимир, участок по проспекту Ленина от д.9 до д.17


1.6 Основные условия заключаемого Договора: изложены в проекте Договора.
	Форма, сроки и порядок оплаты оказанной услуги
	Оплата производится  путем безналичных перечислений на условиях: 20% аванс после заключения договора; окончательный расчет (80%) в течение 90 календарных дней после подписания сторонами  актов о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки  о стоимости выполненных работ по форме КС-3

	Срок действия договора
	С момента заключения договора  до выполнения сторонами своих обязательств.

	
	


1.7 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не предусмотрено.

1.8 Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.

       1.9  Место и дата подведения итогов закупки не предусмотрено.

1.10 Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участнику закупки разъяснений положений настоящей документации запрос на разъяснение положения настоящей документации на бумажном носителе подается единственным подрядчиком  в тендерный отдел Заказчика (г. Владимир, ул. Горького, д. 95, 3 этаж, кабинет № 323) до момента подписания договора сторонами. Разъяснение положений настоящей документации направляется единственному подрядчику на бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения Запроса.
1.11 Документы при заключении Договора 
1.11.1 Единственный участник закупки – юридическое лицо // индивидуальный предприниматель при заключении Договора предоставляет следующий пакет документов:

1) копии, заверенные печатью и подписью руководителя Единственного участника закупки: дилерских, дистрибьюторских сертификатов, договоров, соглашений, лицензий, допусков и т.п. на основании которых, он осуществляет свою деятельность.
2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами МУП «Владимирводоканал» (копии  заверенные печатью и подписью руководителя потенциального Участника процедуры:  Устава,  свидетельства о постановки на учет в налоговый орган, свидетельства о регистрации в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя).
1.12 Правовой статус документов
1.12.1 Данная процедура закупки у единственного подрядчика проводится в соответствии с действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».
1.12.2  Процедура закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не регулируется п.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.12.3 Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей Документацией о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) стороны руководствуются действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» и законодательством Российской Федерации.
1.13 Требования к единственному участнику закупки.

Единственный участник данной закупки должен полностью удовлетворять требованиям установленным пунктом 5.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» и в частности:
1.13.1 являться полностью право- и дееспособным (если единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) является  физическим лицом);
1.13.2 соглашаться на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
1.13.3 обладать необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

1.13.4 обладать гражданской правоспособностью для заключения Договора;

1.13.5 не являться банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена.

1.3. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота).
1.14.1 Начальная (максимальная) цена Договора  – 648 992 рубля 18 копеек, в т.ч. НДС 18% - 98 998 рублей 81 копейка.
Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ (в т.ч. стоимость используемых материалов), страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.
        1.15  Приложение к договору (локальный ресурсный сметный расчет)
2 ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
ДОГОВОР ПОДРЯДА
г. Владимир                                                                                     “___” ____________ 2014   г.

       Муниципальное унитарное предприятие “Владимирводоканал” города  Владимира, именуемое в дальнейшем “Заказчик”,  в лице генерального директора Семихатова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Химтехпром», именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице   директора Синякова Вадима Ивановича, действующего на основании устава, с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

   1.1. Заказчик  поручает,  а  Подрядчик принимает на себя выполнение работ по реконструкции канализации дворовой и домовых вводов – участок от д.9 до д.17 по проспекту Ленина г. Владимира     протяженностью 90 м  (далее по тексту – Объект) . 
     1.2. Подрядчик обязуется завершить работы, указанные в п.1.1. настоящего договора,  в сроки, указанные в настоящем договоре.

     1.3.  Виды (объем) работ, подлежащих для выполнения по настоящему договору, определяются в соответствии с Приложением №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1.  Стоимость   работ, указанных в п.1.1. настоящего договора на дату его подписания в соответствии с согласованной сторонами сметой (Приложение № 1)  составляет 648 992 рубля 18 копеек, в т.ч. НДС 18%  - 98 998,81 руб.

     2.2. Стоимость работ, указанная в п. 2.1. настоящего договора  включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с  выполнением работ, в т.ч. стоимость используемых материалов, страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей. Условия  и  порядок  внесения  изменений  в стоимость работы определены настоящим договором.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

Начало работ: с момента поступления аванса (20%) на расчетный счет Подрядчика. 

Окончание выполнения   работ: через 50 (пятьдесят) календарных дней  после начала работ с правом подрядчика на досрочное выполнение работ.   

3.2. Сроки завершения отдельных этапов работы определяются  сторонами в календарном плане (Приложение № 2).

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ

И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по настоящему договору необходимыми   строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием.  

4.2.   Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих материалов и оборудования своими силами.

4.3. Все поставляемые для выполнения работ  материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов  должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта приемки работ.

4.5. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:

5.1. Выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего договора, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта.

5.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к производству данного рода работ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока, предусмотренного настоящим договором;

- бесперебойное функционирование результата работ  при нормальной  эксплуатации в течение гарантийного срока;

5.3. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые  мероприятия по технике безопасности и охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

5.4.  Известить Заказчика за 5 (пять) дней   до начала приемки о готовности к сдаче результата  работ  

5.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.6. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

5.8. Передать Заказчику   отчетные и финансовые документы в соответствии с условиями Договора, в т.ч. предоставить  счет-фактуру по Договору, оформленный в соответствии с постановлением Правительства РФ 26.12.2011г. № 1137, который должен содержать реквизиты, указанные в п.5 ст. 169 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:

6.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2,  11.

6.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

7. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

7.1. До сдачи результата  работ  Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.1.  Охрану материалов, изделий, конструкций, оборудования, необходимых Подрядчику для выполнения работ, осуществляет Подрядчик.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ. Подрядчик производит индивидуальные испытания строительных конструкций и инженерного оборудования и принимает участие в его комплексном опробовании.

9.2.  При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9.3. Приемка работ осуществляется на основании актов (КС-2, КС-3). Подрядчик направляет Заказчику соответствующий акт с приложением расшифровки выполненных объемов работ. Заказчик в течении  20–ти рабочих дней с момента получения акта обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ в письменном виде за подписью ответственных лиц. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков исполнения. 

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

10.2. Подрядчик гарантирует достижение результатом работ  показателей, указанных в техническом задании Документации о закупке у единственного подрядчика и возможность эксплуатации результатов работ на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 10.3, и несет ответственность за отступление от них.

10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результатов  работ - 36 мес.  с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.5. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п.10. 4. настоящего договора, Подрядчик признает право Заказчика на устранение  возникших дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации результатов работ, силами Заказчика или силами третьего лица с возмещением данных затрат Подрядчиком. 

11. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

11.1. Оплата по Договору производится Заказчиком следующим образом:

           11.1.1 Авансовый платеж в размере 20% от суммы договора, указанной в п. 2.1. договора, что составляет 129 798 рублей 44 копейки, в т.ч. НДС 18% -19 799,76 руб. после заключения настоящего договора сторонами;

11.1.2 Окончательный расчет в размере 80 %  от суммы договора, указанной в п. 2.1. договора, в течение 90 (девяноста) календарных дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ  (ф. КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3). 
11.3. Расчеты по настоящему договору  Заказчиком производятся путем безналичного перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в разделе 19 настоящего договора на основании выставленного Подрядчиком счета.  
12. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА.

Контроль за осуществлением работ

12.1. Заказчик осуществляет  контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

12.2. Осуществляя контроль ведения работ Подрядчиком , Заказчик  не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

13. ФОРС – МАЖОР.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

 14.1.  За неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Подрядчик  гарантирует возмещение в полном объеме убытков Заказчика, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Заказчиком  сумм НДС, включенных в стоимость работ, по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком  или поставщиками по договорам, связанным с исполнением обязательств Подрядчиком   по настоящему Договору, либо по причине неправильного оформления Подрядчиком  счетов-фактур и иных документов, правильность оформления которых увязана налоговыми органами с предоставлением Заказчику права вычета по НДС.

При внесении Подрядчиком  исправлений в ранее выставленный Заказчику  счет-фактуру по причине изменения цены по Договору и (или) обнаружения ошибок в счете-фактуре по причинам, связанным с виной Подрядчика, Подрядчик  обязуется возместить убытки (пени) Заказчика,  которые возникнут в связи с неправильным отражением сумм НДС и возникновением недоимки по НДС за соответствующий период. Размер убытков определяется на основании платежных документов Заказчика  и (или) требования об уплате налога (пени), направляемого налоговым органом 

14.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать Объект  для ведения деятельности Заказчика или иным образом препятствующими использованию Объекта по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

14.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

14.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

14.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ к Объекту.

Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение  гарантийного  срока.

14.4. За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

14.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от цены договора  за каждый день просрочки.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

15.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют  требования, указанные в Документации по открытому запросу предложений. 

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

15.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

16.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик.

16.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке в соответствии с пп. 16.1 и 16.2 настоящего договора, то он разрешается арбитражным судом  Владимирской области в установленном порядке.

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

         17.1. Договор может быть расторгнут сторонами на основаниях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством

17.2. По инициативе Заказчика  настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке (односторонний отказ от исполнения обязательств)  путем направления уведомления о расторжении договора в адрес Подрядчика, при этом  Заказчик обязуется  оплатить Подрядчику денежные средства  пропорционально выполненному качественно объему работ на дату расторжения договора. 

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются Приложения, поименованные по его тексту. 

18.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

18.3. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему договору без предварительного согласия другой стороны.

18.4. Сообщения между Сторонами, касающиеся условий Договора, имеют силу только в письменном виде.  Уведомление является действительным тогда, когда оно заказным отправлением направлено по адресу, указанному в настоящем Договоре как место нахождения Стороны, вне зависимости от его получения Стороной.  Все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением Стороной уведомления, возлагаются на ту Сторону, которая не обеспечила получение заказной корреспонденции по месту, указанному в настоящем Договоре.

18.5.  При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

18.6. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

18.7. Настоящий договор вступает в силу момента его подписания сторонами и   действует  до выполнения сторонами своих обязательств.
19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

	«Подрядчик»
	«Заказчик»

	ООО «Химтехпром»

	МУП «Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ИНН 3302001983 КПП 332801001

                р/с 40702810100030000201

Филиал АКБ «Легион» (ОАО) в городе Владимир, г. Владимир

к/с 30101810100000000780

БИК 041708780



	Директор

ООО «Химтехпром»
_________________ В.И.Синяков
«____»____________ 2014 г.
	Генеральный директор

МУП «Владимирводоканал»

_________________ С. Е. Семихатов

«____»____________ 2014 г.




Приложение № 1

К договору №____________ от «____»__________ 2014 г. 

Смета,

локальный сметный расчет

	«Подрядчик»
	«Заказчик»
	

	Директор

ООО «Химтехпром»
___________________ В.И.Синяков
«___»__________ 2014 г. 
	Генеральный директор

МУП «Владимирводоканал»

___________________ С.Е. Семихатов

«___»___________ 2014   г. 
	


                           [image: image1.emf] [image: image2.emf] [image: image3.emf] [image: image4.emf] [image: image5.emf] [image: image6.emf]
[image: image7.jpg]I AT M\"' s NHMHESOLOR A
Y

PEL W A |

JAOTOBOP TTOJPSIA 4 J—’%%f/ JJ“' “’”,‘/,i P /r

r. Baagusmup “ A7 A L2287~ 2014 1

MyHunHnanbHOEe YHATAPNOE NPEAnPHSITHE “Baaaumnpeogoranan” ropoaa  Baagmmnpa,
HMeHyemoe B JanbHefweM “3akasunk”, B MUE renepansHoro aupekrtopa CemMuxaTosa Cepres
Esrennesnua, neficTeyiouiero #a ocHoBaHMKM YCTABA C O/IHOH cTOpoHL! if Of1ecTBO ¢ orpanngennoi
OTBETCTBEHHOCTHI) «XIIMTEXNPOMY, HMeHyemoe B aankueiiem “Tloapagudk”, B Juve [perTopa
Cunsixosa Banuma Msanosuua, aelieTsyiouero Ha ocHOBAHAN yeTasa, ¢ APYroi cTopoHbl, 3aKmouHan
HACTORUIMHA NOrOBOP O HIMKECTIEMYIOLEN;

MPEJMET JOIrOBOPA
I.1. 3akazuux nopyuaer, a [loapantuk npynnmaeT Ha cebs Boinoauerie paboT M0 PeKOHCTPYKLMMN

Kananuiauny JBOPOBOM W JOMOBIX BBOJOB — ydacTok oT 4.9 mo a.017 no npocmexry Jlewna r.
Brapumupa _rnpotswerHocTrhio 90 M (aagee no rekery — OFbext).

1.2. NMoapsaumx ofsayeren sapeputnTs paboTs, ykasanuee s m.0, |, HacTOSUIEro 10rosopa, s CROKM,
YKa3aHHbIE B HACTOSLEM A0TOROPE.

1.3, Bugp (obvem) pabot, noaferaliux Aif BLINONHEHNS N0 HACTOALUEMY NOroBOpY, OMpeaessioTes
B cooTBETCTEBAM ¢ [punoskernem Nel, KoTopoe ABANETEH HEOTHEMAEMOMN YACTLIO HACTOALIEND JOTOBOPA.

: I, CTOUMOCTL PABOT
2,1. Crowmocrts  paboT, ykasauubiX & n.0,]. HACTOMUIEro AOTOBOPA WA JATY €ro NOATIHCAHWA B
COOTBETCTBHM ¢ COrnacoBaHHol croporamu cveroli (Mpunouerne No 1) cocrasnser 648 992 py6ns 18
xoneex, 8 T.4. HIOC 18% - 98 998,81 py6.

2,2, CroumocTs paboT, yiasawnas 8 n, 2.), HacTOMWeEro AOroBopa BKlouaeT B ceba Bee pacxofsl
onpsiauuKa, CBAZAHHBIE C  BBINOAHEHHEM paboT, B T.4. OTOMMOCTE UCTIOALIYEMBIN MATEPHANOB.
CTPAXOBAHHEM, YMAATON HANOTOB, TAMOKEHHMIX NOULTHMH, ¢OOPOB N MHLIX OOAZATEALHBIX MaTeeN.
YenoBrs W MOPAAOK BHECEHMS HMIMEHEHWIl B CTOMMOCTL PaBoThl ONPEAENEHL! HACTORILIMM AOrOBOPON.

3. CPOKH BBIMOJHEHWA PABOThI

3.1 KamenpapHsie cpokw Bbll‘lOIIIHEHHﬂ paGoTLl ONpeieners! CTOPOHaNM:

Hauano pabor: ¢ MomenTa nocTynnenns asanca (20%) na pacuerteiii cyet MNonpsadika.

Oxonuanue peinonsenns  paGoT: wepes S0(naTsaecaT) Kajdennapheix aHei nocie mavana pator ¢
NPAaBOM NOAPAAHMKE HA NOCPOYHOE BLINOIHEHHE paboT,

3.2, Cpoku 3aBepuieHis OTAENLHBIN ITANOE PadoTLl ONPEACAANOTEA CTOPOHAMM B KANCHIAPHOM
nnaxe (Mpunoenne Ne 2).

4. OBECNEYEHWE CTPOHUTEJILCTBA MATEPUAJIAMU
' W QBOPY IOBAHHMEM

4.1. Tompsimunk npunnmaer Ha cebs oBasatenseTso obecieuts eulnodxeHme pabor no
HacTOAEMY JOTOBOPY HEOONOAUMBIMI  CTPOWTENALHKMK MATEPHANAMM, HIASTUAMK ¢ ROHCTRYKIMAMMU,
HHMKEHEPHBLIM (TeXHONMOrMYecKHM) 0GOPYAOBAHHEM,

4.2, Tloapagums obasyetcs afecneunts npUemKy, pasrpysky M CKNAANPOBAHHE NPHOLIBAIOLIAN
MATEPHANOE W O0OPYAOBAHNS CBOHMK CUAANH,

4.3. Bee noctaBasemsie AN BHINOMHEHUS PAGOT MATEPHANLI W OBOPYIOBAHKE AOIKHE WMETH
COOTBETCTBYIOWME CCPTHDHKATEL, TEXHUYECKNE NACHOPTA H APYriHe ADKYMEHTHL. YAOCTOBEPSIOLINE WX
KauecTBO. KOnue yrazanHsiX NOKYMEHTOB OMTAHb! ObITh MPEOCTABIEHE! APYTON CTOPOKE 38 5 AHel 10
HaYyaad J'IPOH"JSO;LCTB‘% p66OT BLINONHACMEIN C MCTIOJNIE30BAHHEM ITHX MATEPHAIOR M Oﬁﬂp\,l_lOlldHHH

4.4, Tlogpagunk HeceT OTRETCTREHHDCTL 38 COXPAHHOCTL BEEX NOCTABMEHMBIN A% PEAnMIALNH
AOrOBOPA MATEPHANOB 1 0DOPYLOBAHKA 10 NOAMUCAHHA ARTA NPHEMKH PaboT.

4.5, Tloapsauuk 1HECET OTBETCTBBHHOCTL 3@ COOTBETCTBHE HMCIOIBIVEMbIX  MATEPHANIOE i
ofiopyAoBAHHA TIPOEKTHBEIM cnmmlmmun M, FOCYTAPCTRENHbIM CTAHLAPTAM M TEXHHHECKMM YCAOBUAM.

5, OBABAHHOCTH TMOAPATUHKA

Han ssinonneins paoT no Haetomueny aorosopy MNonpaaumnx ofszan:

3.1, Brinontinte see pafoTil. ykasannsie non, .1, HACTOAWErD AOrOBOPA, & OOLEME W B CPOKH,
NPEeAYCMOTPEHHbI® HACTOSUIMM MOFOBOPOM, W CAATL 3aKA3HMRY B YCTAHOBNEHHLIH CPOK B COCTOAMWA.
ofecmeunBarouIer HOPMaLHYI Jkenayatamuio Ofberra,

5.2, OBeeneuurs:

r f’|‘ v'.,-u“-. ~H TN
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[image: image8.jpg]< NpOH3BOACTBO paboT B NOJHOM COOTBETCTEHM ¢ TPEOOBAHKMAMM, MPEABARIAEMBIMY K
NPOHIBOICTBY JAaHHOTO posaa paBor:

- KaueCTBO BLIMNOJHEHWA BCeX paboT B COOTBETCTBHUM © MPOSKTHON AOKYMEHTAUMEN W
ASHCTBYIOUMMM HOPMAMH W TEXHHHECKHMM YONOBHAMM: '

- CBOEBPEMEHHOE YCTPAHEHWE HEAOCTATKOB M NC(GEKTOB, BLISBAESHHLIX MPH npuemke padboT W s
TEHEHHE rapaHTHIHHONO CPOKa, NPEeIYCMOTPEHHOrO HACTOA LM AOrOBOPOM;

- Gecnepeboiioe (yHKUMOHWpOBAHNE pesyastara paGor npu HOPMATBHOH  aKeRAyaTaumn o
TeHeHHe rapaHTHHHOro cpoKa;

5.3, OBecrnieunts B Xoje BLITONHEHNHS paboT HEOOXOAMMBIE  MEPONPHATHA 10 TexHHke
Oe30MacHOCTH @ Oxpade Tpyaa, PALAOHANLHOMY WCMONL3OBRHHIO TEPPHTOPHM, OXpaHe OKpYKaroLLeH
Cpeasl,

S4. Mzeecturs 3akazudia 3a S (nate) gHell a0 wavana NPHEMKH O FOTOBHOCTU K CcHAYe
pesynsTata pabor

5.5. Hemeanen o u3secTiTs 3akasunka u 10 DONYYEHHA OT HEro yKasaHHit MPHOCTAaHOBUTL paBoTsl
npu oGHapysKenm: '

- BOSMOWHBIX HEONAronpuaTHeIX [/ . 3aKA3YMKA NOCHEACTEHH BLITOAHENHS €ro yRasaHui o
crocofie nenonHenns pagoTb;

- MHBIX HE 3aBucaikx ot [Moapaauvka ofeToATENLCTS, YTPOMKAKILLMX MOAHOCTH HITH IPQYHOCTH
PE3YIILTATOB BLiNONHAEMOH paborTel NGO COINAOUIMN HEBOIMOMKHOCT L e 3ABEPIIEHHS B CPOK,

56, [ogpsawvk He snpaBe WENOTBIOBATL B XOAe OCYIUELTBIIGHMS  paboT maTepuansl W
0DOpyAOBaHUE, NPEAOCTABNEHHbIE 3EKAZUHKOM, WK BhINOAHATL yKasatus NOCACAHEro, eCim 3TO MOKET
MIPUBECTH K HApywenwio TpeGosanuii, ofisaatensHbix 18 CTOPOH, no OXpane ORpYIRAIOHIeH Cpeisl M
OesonacHocTy cTpoHTENLHEIX paGoT.

3.7, BLINOAHKTE B MOAHOM 00beMe Bee CBOM 0693aTe/ILeTEA. NPEAYCMOTPEHHBIE B APYIHX CTATLAX
HACTOALIErO AOrOBOpA.

3.8, Mepenats 3akasunky  OTUETHLIE W QUHAHCOBbIE AOKYMEHTLI B COOTBETCTBHU C VCHOBHAMM
Horosopa, B T.u. npenoctasuTt  cuer-dakTypy no Horosopy, ofopMiaenHsiii § QOOTEETCTEHH ©
nocranosnennem lpasnrenscrea PO 26.12.201 15 Ne 1137, KOTOPLIH J0M%EeH CONEpPIKaTE POREHINTSI,
ykazauuele 8 n.5 e, 169 Hanorosore Koaekea Poceutickoii Denepaunin.

6. OBSIBAHHOCTH 3AKA3YHKA

Js peannsaumm HaCTOALLETO A0rOBOPa 3aKazuUK OGA3AN:

6.1. Tlpowszsectd npuemky u onuary pabot, esmosHeHnklx [Moapsguukom, B fopaKe.
npeaycmoTperHom B pazaenax 2, 11,

6.2. BoinontuTs 8 NomHoM ofikeme Bee cBOM 06938 TeLETEA, MPENYCMOTPEHHBIE B APYIHX CTaThAX
HACTOSILLLErD ﬂOFOBOpﬂ.

7. TIPABO COBCTBEHHOCTH

1.1, lo caaun pesynwrata pabor [loapaunk wecer OTBETCTBEHNOCTD 3@ PHCK CAYHAIHOIO €ro

YHUHTOMEHUA 1 NOBPEAACHHA, KPOME Cyuals, CEATAHHBLIX C OBCTOATENLCTRAMM HETPEONON MO CHITBI.

8. OXPAHHLIE MEPOTIPHUATHS
8.1, Oxpawmy matepnanos, H3aenui. KOHCTPY KM, 0B0pynosaHma, neobxogumbix [Toapsaunky 111
BoiNOAHerua paboT, ocyutectsaser [Toapamunk,

9, CHAHA W TIPUEMEKA PAGOT

9.1, 3arasuuk Ha3HAYAET CROErO [peACTABHTENSA, KOTOPBIA OT €ro HMeHH COBMECTHO ©
[Nonpsitumkom OcylIEETRASET NPHEMKY BBINGAHEHEBIX pabor. Tlogpantmus MPOUSBOANT MHAUBHAYANLHLIE
HEMLITaHUA CTPOHTENBHBIX KOHCTPYKUMA W HHIKEHEPHOTD OGOPYAOBAHMA H NPHHUMAST YHACTHE B ero
KOMMNEKCHOM onpofosaduu,

9.2. Tlpw ctave padore Jakazumky [oapaauni o6s3an cooBLnTs eMy O TpebosaHuaX, KOTOpbIE
HeoGxoaumo cobmonats 14 ddderTHBHOrO H Ge30NacHOro HONONL30BAHNS pesyasTartor paborsi, a
TAKOKE O BOSMOKHLIN A% CaMOro 3akasuuka M APYIHN  NALL (OCHSACTBHEX HecobnmoaeHua
COOTBETCTBYIOWHX TPeboBaAHMH,

9.3. lprenka padoT OCYUIRSTBIIETES Ha OCHOBAIMI AKTOB (KC-2, KC-3). MNonpaauux wanpasnser
3arazuuky ,COOTB@TC?%ByJ011.LHﬁ KT C PHITOIEHHEM  PatIiHIPPOBKH  BBINOAHEH LN 0Bbenos pator.
Bakasumi B Tevennn 20~TH paboumy auel ¢ MomenTa nosyqeHus axra obasan wanpasute [Togpaaumnky
MOANHCAHHLIT AKT WK MOTHBUPOBAHHBI OTKAT B NHCBMEHHOM BHAS 38 HOAMHELIO OTEETCTRENHLX AL
B cnynae morusuposaniora oTkaza 3akasuixa CTOPOHAMM  COCTABNACTES ABYXCTOPOHMME akT ¢
nepetHem HeoBXoanMelx 10paboTOK 1 CPOKOE HCTOMHEH A,
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10. PAPARTHH KAUECTBA IO CHAHHBIM PAROTAM

10,1, Tapanmin kauecTna PACHPOCTPANAIOTCH HE BCE KOHCTPVKTHRHBIE NEMEHT H PaboTh.
peinoanennme [Moapsaunkom no goroesopy.

10,2, TMonpsauic rapauTHpyeT ROCTHIKEHNE PeaynbTaToM pabor  nokazateneli, yKasaHHbix &
TexHudeckon vaiannn JIOR NSUTAWN 0 BAKYIKC ¥ UHICTESHEOM . NOAPIAYHKE W BO3MONIIOCTL
SKRCIIyaTaun peavsisTaTon pador a npormKei it rapanTaiinoro cpoki. viazadnore s n. 10.3. u weeer
OTBETCTBEHHDCTh 32 QTCTYIIEHHE OT HIX,

10.3, Tapaimifiauil epok vopMansHol skenayatatn pesyastaton  pabor - 36 mec. C© jaTbl
NOANKCAHUS CTOPOHAMH AKTA O TIPUEMKE BBITIONHCHHLIX padaT,

104, Eemy & mepiod CEpaETHRHOR axcnayaraliu obnapyiares nedexTsl, NPEnsTCTRYIOUHE
HopmanbHo# ero akennyaraune, To Noupsgunk ob43an U YSTRaHUTh 30 SROH CUET ¥ B COrnacasane ¢
Bagaoncoy cpoki, Dapamniliei epor B 9TOM CAYMAE NPOANURACTSA COOTRETCTBEHHO HA NEPHOJ
yoTpaseH s JedierTot,

' 10,5, B caywae wapymenna [Noapiaunikonm ofiqzartensern, ykasalinx & n.10, 4, Hacromuero
noropopa, [loApsauds  npusHaer npaso  3axasutika  Ha  yoTpaHene BOBHMKLIMX  JAeerTOB,
NPENKTCTRYIOLMX HOPMANLHOA 3KCNAyaTally PesyasTatos padoT, cunamy 3aKazaiiKa WM CHIaMK
TPETLEr0 AWla ¢ Bo3Meiennem aanHnix 3aTpaT [Toapaauurom.

T OTUIATA PABOT M BIAMMOPACHL [']
11,1, Ongara fo Jorosory MpouInoanTes JaKastukom CASAYIOULHs niipa3omM:

T Asancossill nawresk & passepe 20% o1 cymmbl dorosopd. ykasanioii 8 n. 2.1, aoroeopi.
yro cocTagnser 129 798 pybneit 44 kaneifwn, & .0, HAC 8% <19 799.70 pyd. nocne 3axmoqciiva
HACTOSMLLETO AOTDRO P CTOROHIN M, '

11.1.2 Okonvarensinil pacuer B pazvepe 80 %  or eywimbl leropopa. ykasawHoil o n. 2.1,
Aorosopa, & revenie 2 Qessnocra) KaneHIapuL Areil noeae moanEea it CTgporaM i akTa O mpHesxe
BLINONIEHHER pador (1. 1KC-2) 1 cnpaski 0 CroiMocTH shinoaHe L pador (. KC-3).

[1.3, Pacuernt 0o nacrosweny 20ropapy  Jarasdukos mporasonsres nytves Seananuuvoro
NEPEUHCASHMSA. JEHEIRHBIX CPCACTE MO PEKBH3NTAM, YRa3auusiM o pazaene |9 HACTOALLErD JOVOROPH Ha
QCHOBAHWA BbICTARASCHHDIR ﬂOﬂpﬂm‘LN-ll{OM cugTa, v

12, KOHTPOJL M HAJI3OP 3AKA3UMKA 3A PEAJIMIALMEA JIOTOBOPA,
Komrpans 3a deyvilec T ehuen pador
12.1. Bakazumuk ocyILeCTBASET KOUTPONL i HAZ30P 33 XOAOM M KAYECTROM BhINOAHAEMbIN PAdAT,
cobMoaeHHENM CPOKDB LN BLIAOANICHNS, KRAUCCTROM MPHMENISENLIX MATEP:IaN0R.
12,2, Ocyigeremas kenrpods sepenns pabor lMoapasuwkom . 3akasunk  HE BMEIIHUBAETCH 1
OnepaTHRHO-XOMCTBEH Y 10 AeATENbHOCTE [Toapaayumka,

3. WOPTC — MAJOP,

13.1. Croponp ocgofodoTes OT OTBETCTBEHHOCTIN 33 YASTII0C ANA MOAHOR HEHCIWIHRINE
0BAZATENLETE 10 HICTOMNCK AQTORODY, CLIN QHD ARKIDCE CABACTANEN MPUPOLAHLIX ABIEHWH, AelicTrMil
BHEIIHHX ofLerTHBILX GakTOPoR ¥ npoUUy 0OCTRATENLETR HENPROION NN Clllbl, KA BREM: ICTCTRAN
ITHR OBCTORATENLETE, eCil 3T 0OCTORTEN HETHI HENGCPeACTBEHHD NOBAUANH 1A HCNOANSHHE HACTOALILLTO
Aorgnopa.

14, OTBETCTBEHHOCTTEL CTOPGH.

14,1, 3a nencroanenne mn HedaAneskales uenoniierke abazarchLeTn NO HACTONEMY A0rOBRpY
CTOPOHBL HECYT QTBETETECHROCTH | COOTRETCTBHM ¢ meHeTnyiomum sakononarenscresom Poceuiickol
Denepatmu. . ’

142, TToapauik rapanTipyeT Bo3Metenie B noniion ofbeve yiuITios 3aKasuuKa, BOSHHKIINX B
PesyARTARY OTKA3A HANOTOROIO OPraHa & Bo3Metlenmny (BbideTe) sasenciuy 3axasuuxom cymm HIIC,
BRADYSHHLIX B &Tonsocte pabar, na npwiune neynaat HAC r Gromwer [loapansuxont i
MOCTABLMKAMI 110 AOTOWOPAM, CBABMHBIM ¢ Mcnonnewneny obssurensets [Toapaaukkonm . fa
pactosweny Jorosopy, N6 no npuuilte HepasuasHoro ohopsieriu Hoapaaurkom cueTor-pakTyp
W OHHBIX  JOKYMCHTOR, NPANHALHOCTS OQOPMISHMS KOTOPLIX VBRI  HANOTOBLIMM  Oprailamy ¢
npegocTasnenmen 3akazuiiky npasa Bwveta no HIC.

IMpH erecenni Mogpaaoaxom Henpasieumii o panee sricTapnenn i 3akasunky cueT-harTypy mno
NPAUAIE HIMEHENMA LeHk (ta Jororopy v (M) oBHapykenits ownbos & cueTe-(hakType no npnumia,
caszannbiv ¢ munoit Coapswpsa, Toapazams  08s3yeTel moIvestiTh yoLITINE (nend) 3acazunka,

T



[image: image10.jpg]KOTOpLIE BOSHAKIY'T B CRATH ¢ HENPasHILITHIA orpamerites cymm HIC 11 gasniicHoReHHEN HENOMMENT NO
HIAC 3a coomaerereyoumii repron. Paivep yBuTKOS ONPSAGNAEIci HA OCHOBAMIH TUTATEHHbIX
JORYMEHTOR 3awasunsn 1t (Haw) TpeGorarmy of yrgate Hanara (e, HANPABISEMOTO  HANOIORREIM
oprasom

14.3. B cayvasnx, koraa paborl BbINOTHEHE! [TOAPAAYMIKOM © OTCTYNICHHSIMU OT HACTOMLICTO
Jorosopa, YXyMUMBUIAMN PE3YALTAT PaboTel, MM C WHBIMM HELGCTATKAMH. HE MOBBOMUOLLMMK
ucronssosarte OOBEKT AN4 BEASHNUS NCATENLHOCTH SAKAHUKa HAK HHLIM 0fpazoM MPENATCTRYICLLHN i
HeNoNb30BaHKIO O0LeRTa MO Nasiauer o, 3akaZuK BNPARE NO CROEMY HLIBapy:

13,1, Novpedasats or MNoapaatinkg GezBo3nesaHoro YeTpanalivsl (eAocTaTEos B pAZyYMIBIL CpOoK.

14.3.2. lNorpedonats o1 Monpsauia COPA3MEPIIOro yMeHbLICHMS VCTAHOBNSHHON 3a palthy 1enbl.

14.3.3, YeTpauuT, 11e0A0CTaTkM CROHMK SHAAMHE W NPHBAEHE A1 MX YOTRAWEHHS TPETHE JHUO C
OTHECEHHEM PACXOAOR HA YTTpalenie HedoeTaTkos Ha [loapsaumka.

Tlogpanuux sripane BMecTO yoTpaneHHs HODOCTATKOB, 33 KOTOPLIE O OTBEYAST, GC3BOINEIAHO
BHINOAMHTE PaBoTy 3aHOBO ¢ BOIMAUICHWEM 3aKASHMKY TRHMHHEIIH X NPOCPOUKOR  HenbmHeHns
¥BuiTRoB. B zrom criyuae Zakamank snpase MaspadiTh ¢poOK SN BLINOIHEHHA pataTel 1 ubnuan
oBetrienuTh qoeTyil € O8kerry,

Ecnn orerynnenis ¢ pafiore or yea OBKI HACTORIED HOresopa 1111 HHbIE HEXOCTATRH pRayilTaTa
paboTsl B yeTanawrE il uizinkon Cpok He Beui yeTpanenst NHED SBAMGTES HEYCTPAHDMANN i
CYLWECTBEHHLINHK, 3AKaTHHK ROPABS OTKASATLO OT HCNDAleH# ,H'CJ‘I’“O[M)QH 1onoevpeboBaTL BOIMEILEHH
ApHYHHENHBIX YEBITIROB,

TpeGosania, ceaAsanMLe ¢ HBOCTATRANGL PESYNLTATA pabornl, MOTYT GuTb MpPegbisnetil
3aKAIKOM APY VEAORKN, o i SeInN oBHApYIKEIH B TSICHIE Tapan MHHOMG Cpoka.

4.4, 3a yiuepl, UpHIHESHEER TPETRMM NMUAM B NPOLECCE ALNOAHEHWS paBoT. DTEedacT
[onpsatme, eeni He HORKMILT, 4TO Yepd SbUT NPHYINGH BEAGACTEHE OBCTOSTENHCTE, 34 ROTOREIS
OTBEYALT Jarkazumig,

[4.5. B eayuae wapywenns [loapsaunkom cpokos Beinomienna  pador 3akasdux B pase
norpebosatl: ot [ompsiieka ynnaTs neyetoliki i pasmepe 0,1 % OT LeHb AOFOBOPA 38 KANIKIH AHL
npoCpPoLKH,

|5. BHECEHKE M3MEHEHMH B JIOCOROP

13,0, 3arkasung BrpaBe BHOCHTL  M3MEHEHNs B 0Obem pafar. xorepsie. NG €ro Mmielie,
HEOOXOLAMLI, MO WE HIMCHAIOT Tpefonanis, vkasandme 5 IIOKYMEUTALIUL IO OTKPLITOMY 3aspoey
TpennoKeH i,

Ecau rakMe HEMEHCHMS MOBIHAOT HA CTOMMOCTL HAN CPOK “aBEpiLCuns ETPOHTENLETRA, Ta
Ho,u‘pzuun»m FI[,')TIC'I}"H&C;'] RIS BLIMQITIC IR, TO R0 [FACAC NQIM TR HHS CrapaHanh COOTB{STCTB_WGU[@ﬂ]
LONOAHHTENLHOrD COrratiaH s, CTAHQBMIUEroCA C MOMENTA Cro IO wrmny H'CO'T'J:;QFVIHQ\IOW HOCTISIO
HACTOM LLBTO AGIORODA, .

15.2. hiobas norosepeiinocts MEKLY CTOROHAMH, BACKYLLAs 38 coBol HOBLIe OBCTOATENCTEL, He
MPEIYCMOTPEHHBIE HACTOHUINM  AGrOBOPON, CHHTACTCA MellcTBHTENsION, @Il OHa NOATBEpIuEH:
CTOPOHAMM B MHCHMENHON (hopMe B BHAES JOTIOAHNTEALHOFO COTAALIEHY M1 TTPOTOKONA.

o, PASPELLEHME CMOPOB MY CTOPOI{AMM

16.1, Criopiiie BONPOLLI, BOZIUKLIOUNE B NOAC HCTIOAHEHNA HATIONLLETO AOrOBOpA, PAZPERIICTEH
CTOPOHAMH My TeM NEPEroROpon, W B3N HKLINE Z0MOBAPENNOCTI) 6 0GAZATLNLIGN NOPILLKE (MKCHpYIoTes
AONONHUTSTLHEIN COPNaLICHHeM CTOPOH, CTAHOBIWMMCA ¢ MOMEHTA wI'0 MOAMMCAHNS HEQTLEMICHON
YACTBIO HACTONLET'S DOTrOBAR:,

162, Tlpw poswprsopenn Mencay 3akazuucod 11 TToAPMIIHIKON €1I0pa 10 NOBAY UEAOCTITKOR
BLINQANIEHHON PaloTel W HY FIPHUHH B HEBO3MORHOCTN VPErYIHPORIHIS FTOr0 CNOpE NEPervBopamH
no TpedoBakMa MODGH Wy CTUPoh Joiicna Gbirh HASHANEHA AKENEPTHZE ., PHexomant HA IKCTIEPTHY HeceT
[Toapaarmx.

16.3. Eenu, no: muentig ofmoll @3 CTopoH, He HMEOTES ROINCHRUOCTH PE3PEWNTL BOHHKILAN
MEKAY CTOPOHANIN CIIOP & NOPSAKE 1B COOTBETCTEHM € nn. [6.1 v 16.2 HacToMILErs NOTO80pE, TO Ol
pazpeiraeTen apburpamHuM cynom Bnaammupesoit oBnacTi B YCTRHORICHIION OPAAKE.

7. TIPEKPALLEHME JOMOBOPHLIX OTHO!HIH

1700 Jlerosop  aower  GwiTh  PECTORIHYT  CYOPOIAMI  MA  GCHORIHMIX Il B 1IOpRsSIKE,
NPEAYCMATPEHHOM JCHCTRYION N 31010, T BETB0M

7.2, Tle urimariee 3ukaszaikn  HacTos kit Aoronop MeRer B b PACTORCHYT B OAHOCTOPOH e
NOPAAKE (QAAOCTOPOlHME O18A3 OT Nenosne g obazarenbeTa) MyTeM HANPABIEHUA YECAOMIChIH ©
pacTopiKeHul aoroeopa B aupec [Toapiauaka, npH 2aTon  Jakasumk ofwsyeres  onaatuts [lonpitigy
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ABHESKHBIE - Cpenerna MPONOPIACHANLIG  AMNBAHSHIOMY KANecTdcllo obbkemy paloT Ha aary
PACTOPKEH A A0reEopa.

18. SAKJINOQUHUTEJLHBIE MOJIQXKEMI1S

1R.1. HeSTLEMAEMOTN GutThi0 HACTORUERD norasopa ARmNoTea Llpiiodenns, NoNMEHOBANHIAS MO
Cro TERETY.

18.2. JTholas 1oronopeninoets Mesgy CTOpoINLN, BIekyas 3 eodoll Hobkie afCTORTENbeT. He
npe,i{}‘(f!\-l'_()"[])li]]flh € LACTrONILINM HAOroBOpOM,  CHHTACTEN ILEﬁGTBHTE‘,JIJ,&_l(}ﬂ‘ CCOM  OHEA NOATRCPUUCHA
CTOPOHAMH B MHELNEIHONA (TOPME E BHAL A0ONOANMTEALHATD COTNRLISHMS .

18.3. Hinoana 3 cTopoH He MMEST Nparo NEPeRasaTl CBOM npaka 1 00A3aNHOCTH 110 HACTOMNEMY
aorosapy Ges MPearapyTE LK C cornacus Apyrofi cropoHsl.

184, CooGutennn semny Croponamu, kachommecs yenopnit Jorosopa, dveior CUIY TONLKO &
MACLMEHHOM  RILE, VBC TONISICHHE  ABISIETCS  AeNCTRHTEN LN TArAd: KOrna QO 3aRa3kiM
OTNPABASHHEN HANPaBICHY 119 aApecy, YRAZAEHOMY & nacToswmen Jorosope Kak MeoTo HANOUIEIN
Cropons), Bug 2asMcImoctn oFf ero nomywenns Croponoil. Bee HEBAArONPHITHLIE POSACUCTEHS,
coazadHpie ¢ wenonyuchnen Croponoll yseaomneHus, mospararotes na Ty Cropony, KoTOpas #e
ofecretua Moy yeH e 1 Ka3HoH KOPPECTIOHASHIIH 110 MECTY, yRA30HHOMy B HacTomwenm [orosope.

185 Tlpn sunonuenuy HACTOMLErG AOrOBOPE CTOPOHLI Py ROBOACTBYIOTER AEACTRYIOUMM
3akononatenerson Poceniicwolf bepepayun

18.6. Bee yrasannuie i (0rOROPE 11PHACHKCHIS SBASIOTCS SFO HEQTTeMIEMAH YaCTBIO,

18.7. Hacronrumit 2orasop BeTYmaeT © chnly MOMEHTA €10 NOAM callits CTOpoHaMi | Jefier ByeT
A0 BhINOAHENHA CTOPOHANMH CROMX 0DR3aTENBETR. : :

19 IOPHIUYECKHE AZIPECA M PEKBH3M ! CTOPOH.
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Homonunteasuoe cormamene No 1 AOF OE ar } X I (S04
K zgorosopy noapsaa Ne 771/14 ot 21.05.2014 1, ' (

r. Bnagumup «18» _nmexabps 2014 r.

MyHHUIMIANBEHOS YHUTAPHOE Npeanpusitue «BrnanuMupsoaokagan ropoja Bragumupa,
WMEHYEMOE B JanbHeiineM «3aKa3unKky, B JIHIE TéHepanbioro qupexrtopa Cemuxarosa Cepres
Eprenpesnya, NeHCTBYIOLIEr0 HA OCHOBAHUY YCTABA, ¢ OLHOH CTOPOHBI U &

OfiecTB0 ¢  OrpaHWYEHHON OTBETCTBEHHOCTHIO «XHMMTEXNPOM», HMEHYEMOE B
mansrefimem «[loapsamauky, B nuLe aupexropa CHHAKOBA Baauma MBanoBuYa, AeHCTBYIOMIETO
H4 OCHOBAaHWY YCTaBa C Apyroil CTOPOHBI, 3aKMIOYMIH HACTOALUEE COTMALICHHE O
HUKECTIEAYIOMEM:

1. B cBssn ¢ usmeHerueM o0neMa prinonusgeMsix pador ITpunoxenne Ne l«/lokansupii
PECYPCHBIH CMETHBIH pacdeT» X jpororopy Tompama Ne 771714 or 21.05.2014 . npumaTts B
penaxupy [punoxernna Ne 1k HacToAEMY JONONHUATENLHOMY COTTAIIEHHIO.

2, Tlyuxr 2.1, 00roBOpa 1O TEKCTY HUPHHATE B pefakmin: «CTORMOCTE paboT, yKasaHHBIX
B 1,1, HACTOMINIEr0 HOrOBOPa, B COOTBETCTBHH COLJIACOBAHHBIM  CTOPOHAMH JIOKANbHBIM
PECYPCHBIM CMETHEIM pacueToM cocTaBnseT 594 732,19 (mATBCOT ACBAHOCTO YETHIPE THICHIH
ceMbCOT TpUALATh aBa pySms 19 xoneex) py6., B T.4. HIC 18% - 90721,86 (aessHocTo ThiCHY
CEMBCOT ABaAIaTh OQuH pybns 86 Koneex) py6.» .

3. [Tyukrt 3.2. gorosopa, [Tpunoxenne No 2 HCKIFOYUTS.

4.  Hacrosmee COrfamedye COCTARISHO B ABYX IK3EMINApax, UMEIOUWHX DaBHYO
IOPUARHECKYIO CHITY, TI0 OIHOMY AT Kayaoh A3 CTOPOH.

5. Hacrofumiee [JONONHHATENBHOE COrfialleHWe — BCTYNAeT B CMIY ¢ MOMEHTA €ro
NOATHCAHKMS CTOPOHAMH.

6. Bo BceM OCTATBHOM, YT0 He TPEAYCMOTPEHO HACTOALIMM AOTIOIHHTENBHSIM
COTNAMICHUEM CTOPOHBL PYKOBOACTBYIOTGS YCIOBMAMH morosopa moapzna Ne 771/14 ot
21.05.2014 .

7. Hactosmiee corpallleHHe SBMSETCS HeoTheMISMON HacTsi0 JoroBopa mompama Ne
771/14 o1 21.05.2014 1.

«3aAKATUAKY . a[lozprsTERs
MVTI «BnagrMapBOgOKaRAI: O0Q «<XmdrExepon

600026, r. Boamamup, yi. Topexoro, 95 T B e
VIHH 3302001983 KIII1 352801001
p/c40702810100030000201
dunmman AKB «Jlernon» (OAD) &

ropone Bragumup, . Bnanuvup
k/c 30101810100000000780 i
BUK 041708780

H‘I"l.ll-u\ S ui..

2. CHHAKOB

2014 r.

P - Jom
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r. BragumMup «30» nexabps 2014 T.

MyHHIUTATEHOS YHUTAPHOE npennprmmé «BraauMipBo/oKana ropoia BrianuMupa,
HMEHYEMOE B jaspHeieM «3aKasaio, B SHLE FeHePaTbHOTO JAMPEKTOPA Cemuxatosa Ceprest
Eprennenuta, eHCTBYIOMIETO HA ocHORAHMM ycTasa, © OJIHOM cTOPOHBL M

ObuiectBO € OrpaHHieHHOM OTRETCTBEHHOCTLIO «XMMTEXTIPOMD, HMeHyemoe B
nanpreiiinen «Toapsaanion. B muue anpexTopa CrHAKOBA BasriMa MeanoBrya, nelicTRYIONEro
wa oOcHOBaHuM ycrasa ¢ Apyroff  cTOPOHBL. RAKITIOUMIAH  HACTOATILCEC cornamieHmue 0
HIKeCIe Ly Io1IeM:

1. B ceasn € HEOBXOMMMOCTEIO  MOATOTORKH [ToapaaAurHKoM HCTIOHUTENLHOR
JOKYMEHTALHH NPOUTHTD oKxoHHAaHHe RBIMOTHCHHS paboT 10 31 12, 20145,

2. BuecTH H3MEHEHH: B 7.3.1. B wacTH OKOHMWAHWI ppilonHeHHs paboT MpHHAB B
penaKLi: «... OKOHYAHNE BBITONHCHIA paboT: 10 31422004 7.

3. Hacrosmiee cornamieHue COCTARICHO B JBYX DKIEMITIAPAR. PMEIOIIIX  PaBHYIO
OPHAMUECKYIO CHITY, TIO OJ/IHOMY TSl KadKao# 13 CTOPOH.

4 Hacrosmee HOMOIHHTEIBHOE cofmalienve  BCTYmaeT B CHAY C MOMEHTa  €ro
[TOJTHCANH S CTOPOHAMH.

5 RBo BCeM OCTaNbHOM. HTO je MNpeaAyCMOTpeHo HACTOSIIIAM  JIOTOTHUTENBHBIM
cornaneHnenM CTOPOHD PYKOBOACTRYIOTCH yCITOBHAMH orosopa TMOAPAid No 771/14 ot
21.05.2014 T. 1 IOTOJIHHTEALHBIM cornamenuem Ne 1 or 12.12.2014 .

6. Hacrosiuiee cornatienie ARASIETCA HEOTBEMIEMOIi HacThIo Jorosopa noaApaia Ne
771714 AOT21.05.2014 T

«3arazauKy i «TMoapaauuK»
MVYTT «BnamiMupBOAOKaHaLY SR 6 T0 [0 XD € TR s o
600026, r. Bnagumup, yii. [opbKoro. 95 60¢€
VIHH 3302001983 KT 332801001
ple 407028101 00030000201
Ddunnan AKB «lernony (OAO) B
ropoje Bragumup. - BriaguMup
K/c 30101810106000000780 k/c 3
BUK 041708780
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	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	Предмет закупки (наименование товара, работы, услуги)
	Характеристика товара, работы, услуги 
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Место, условия, сроки поставки товара, начала и окончания выполнения работ, оказания услуг
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)
	Требования к безопасности товара, работы, услуги

	Выполнение работ по реконструкции канализации дворовой и домовых вводов –участок от д.9 до д.17 по проспекту Ленина   
	Работы должны соответствовать СНиП 2.04.03-85
	м
	90
	Начало выполнения работ: с момента поступления аванса на расчетный счет Подрядчика. Окончание работ: через 50 календарных дней после начала работ с правом подрядчика на досрочное выполнение работ.

 Место выполнения работ: г. Владимир, участок по проспекту Ленина от д.9 до д.17
	648 992 рубля 18 копеек, в т.ч. НДС 18% - 98 998 рублей 81 копейка. 

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ (в т.ч. стоимость используемых материалов), страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.

	Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты,  технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

Гарантийный срок работ - 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Наличие свидетельства СРО.




Согласовано:
_______________________________________________
(должность, структурное подразделение, Ф.И.О., подпись, дата)      
1

