Муниципальное унитарное предприятие
«Владимирводоканал»
600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

	
	 УТВЕРЖДАЮ

                 И.о.  генерального  директора
                                    МУП «Владимирводоканал»
А.В.Кладов
___________________________

 «24»   апреля   2015  года


Извещение №  288  от 24.04.2015 г.       
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора   на дооборудование системы видеонаблюдения  и охранной сигнализации периметра на объектах МУП «Владимирводоканал»  для нужд МУП «Владимирводоканал»   

	1. 
	Способ закупки:
	Закупка у единственного исполнителя

	2. 
	Заказчик
	Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал»  (МУП «Владимирводоканал»), находящийся по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95 (почтовый адрес тот же, индекс 600026). 

Контактное лицо – Ионова Наталья Николаевна специалист тендерного отдела.

Электронная почта:  ionova@vladvodokanal.ru
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

	3. 
	Предмет договора
	Дооборудование системы видеонаблюдения  и охранной сигнализации  периметра на объектах МУП «Владимирводоканал»

	4. 
	Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	3 объекта 

	5. 
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	 г. Судогда, ул. Механизаторов, д. 2; г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Молодежная д.3; г. Владимир, ул. Горького, д.95

	6. 
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)
	 143 997 рублей 01 копейка, в т.ч. НДС 18% - 21 965 рублей 65 копеек.

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работы,  страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

	7. 
	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке
	Документация по закупке у единственного исполнителя  может быть получена в единой информационной системе  и с сайта Заказчика со дня размещения в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru)   и на сайте Заказчика (www.vodokanalvladimir.ru) настоящего извещения о закупке у единственного исполнителя.

	8. 
	Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации о закупке
	Не предусмотрено.

	9. 
	Место и дата рассмотрения Заявки и подведение итогов закупки


	Не предусмотрено.

	10. 
	Требования о форме, размере, сроке и порядке обеспечения исполнения обязательств участником запроса предложений связанных с:

а) подачей заявки

б) исполнением условий договора
	Не предусмотрено

	11. 
	Иные условия:
	Не предусмотрено.

	12. 
	Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная закупка у единственного исполнителя также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. 


ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 о закупке у единственного исполнителя
о заключении договора на дооборудование системы видеонаблюдения  и охранной сигнализации периметра  на объектах МУП «Владимирводоканал» для  нужд   МУП «Владимирводоканал»
№  288  от  24.04.2015  г.

г. Владимир
2015  год
общая и коммерческая части

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
1.1. Порядок проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и участия в нем определен данной документацией о закупке и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» (размещено в единой информационной системе www. zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.vodokanalvladimir.ru). Расшифровка понятий и терминов используемых в данной Документации дана в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».
1.2. Способ закупки – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
1.3. Заказчик – Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» приглашает   ООО Компания «Альфа Трейд» (наименование участника закупки) к заключению Договора на дооборудование системы видеонаблюдения  и охранной сигнализации периметра на объектах МУП «Владимирводоканал».  
1.4.  Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир,        
 ул. Горького, 95 
Ответственное  лицо по вопросам оформления и предоставления заявки Ионова Наталья Николаевна – специалист тендерного отдела, контактный телефон- (4922) 53 18 28 (вн. 1004).
Извещение и Документация о закупке опубликованы « 24 » апреля 2015 г. на сайте Заказчика (www.vodokanalvladimir.ru) и  в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru)  .
1.5 Предмет закупки:
	№ п/п
	Наименование предмета закупки
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

	1
	Дооборудование системы видеонаблюдения  и охранной сигнализации периметра на объектах МУП «Владимирводоканал»
	объект 
	3
	Срок выполнения работ: 

начало работ: с  даты перечисления аванса на расчетный счет Исполнителя;
окончание работ: до 01.10.2015г.

Место выполнения работ: г. Судогда, ул. Механизаторов, д. 2; г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Молодежная, д.3; 

г. Владимир, ул. Горького, д.95


1.6 Основные условия заключаемого Договора: изложены в проекте Договора.
	Форма, сроки и порядок оплаты оказанной услуги
	 Оплата производится в безналичной форме на  условиях: 40%  аванс от стоимости договора на основании счета, окончательный расчет (60%)  поэтапно пропорционально объему выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком  работ по конкретному объекту  в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами  акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости  выполненных работ и затрат (по форме  КС-3).

	Срок действия договора
	С  момента заключения и  до полного исполнения сторонами своих обязательств.

	
	


1.7 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не предусмотрено.

1.8 Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.

             1.9  Место и дата подведения итогов закупки не предусмотрено.

1.10 Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участнику закупки разъяснений положений настоящей документации запрос на разъяснение положения настоящей документации на бумажном носителе подается единственным исполнителем в тендерный отдел Заказчика (г. Владимир, ул. Горького, д. 95, 3 этаж, кабинет № 323) до момента подписания договора сторонами. Разъяснение положений настоящей документации направляется единственному исполнителю на бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения Запроса.
1.11 Документы при заключении Договора 
1.11.1 Единственный участник закупки – юридическое лицо // индивидуальный предприниматель при заключении Договора предоставляет следующий пакет документов:

1) копии, заверенные печатью и подписью руководителя Единственного участника закупки: дилерских, дистрибьюторских сертификатов, договоров, соглашений, лицензий, допусков, заверенную копию приказа о назначении лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах  и т.п. на основании которых, он осуществляет свою деятельность.
2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами МУП «Владимирводоканал» (копии  заверенные печатью и подписью руководителя потенциального Участника процедуры:  Устава,  свидетельства о постановки на учет в налоговый орган, свидетельства о регистрации в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя).
1.12 Правовой статус документов
1.12.1 Данная процедура закупки у единственного исполнителя проводится в соответствии с действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал».
1.12.2  Процедура закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не регулируется п.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.12.3 Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей Документацией о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) стороны руководствуются действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» и законодательством Российской Федерации.
1.13 Требования к единственному участнику закупки.

Единственный участник данной закупки должен полностью удовлетворять требованиям установленным пунктом 5.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» и в частности:
1.13.1 являться полностью право- и дееспособным (если единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) является  физическим лицом);
1.13.2 соглашаться на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
1.13.3 обладать необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

1.13.4 обладать гражданской правоспособностью для заключения Договора;

1.13.5 не являться банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена.

1.3. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота).
1.14.1.Начальная (максимальная) цена Договора  - 143 997 рублей 01 копейка, в т.ч. НДС 18% - 21 965 рублей 65 копеек
Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с  выполнением работ,  уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
1.15  Приложение к документации (локальный ресурсный сметный расчет)
2  ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
ДОГОВОР №  _____

г. Владимир                                                                                        «____» ____________ 2015г. 

       Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» города Владимира, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Семихатова Сергея Евгеньевича, действующего на основании устава с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью Компания «Альфа Трейд», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Негоды Алексея Николаевича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется осуществить дооборудование системы видеонаблюдения  и охранной сигнализации периметра на объектах МУП «Владимирводоканал», указанных в Приложении № 1  (далее по тексту «Работы»), а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые для выполнения Работ условия, принять их результат и оплатить обусловленную цену.

 1.2. Срок выполнения работ по настоящему договору в соответствии с Календарным планом (приложение № 3):

- начало выполнения работ: с даты перечисления  аванса (40% от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего договора) на расчетный счет Исполнителя. 

- окончание выполнения работ: до 01.10.2015г. 

1.3. Выполнение работ в рамках настоящего договора осуществляется в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом (приложение № 2).

2. Права и обязанности Сторон

2.1.  Исполнитель обязуется:


2.1.1. Консультировать Заказчика по всем вопросам, возникающим в ходе  осуществления выполнения работ.


2.1.2. Своими силами и средствами выполнить Работы в объеме, предусмотренном настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать результат Работ Заказчику в установленный срок.

2.1.3. Предоставить материалы, в том числе детали, конструкции и оборудование, необходимые для надлежащего выполнения Работ. Все поставляемые для выполнения работ  материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты,   технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов  должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.


2.1.4. Исполнять полученные в ходе установочных работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора.

       2.1.5. По окончании Работ в течение 5 (Пяти) дней убрать мусор, образовавшийся в ходе проведения Работ, а также вывезти принадлежащий ему инвентарь и инструменты.


2.1.6. Обеспечить производство и качество Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, приложениями к нему и иными совместными документами, а также требованиями действующего законодательства, действующими стандартами, нормами и техническими условиями.

       2.1.7. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые  мероприятия по технике безопасности и охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. В согласованные Сторонами сроки обеспечить Исполнителю доступ к месту исполнения Работ, а также предоставить Исполнителю возможность пользоваться электричеством и иными коммуникациями, необходимыми для выполнения Работ. Ответственность при использовании Исполнителем сетей энергоснабжения и других коммуникаций лежит на Исполнителе, который обязан обеспечить их безопасное использование, включая соблюдение противопожарных и иных норм.

2.2.2. Представлять Исполнителю документы и сообщать сведения, необходимые для надлежащего выполнения Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору, а также оказывать Исполнителю иное содействие в выполнении Работ.


2.2.3. Принять выполненные Работы и подписать Акт о приемке выполненных  при отсутствии мотивированных возражений.


2.2.4. При обнаружении отступлений от условий настоящего Договора или недостатков Работ, немедленно сообщить об этом Исполнителю.


2.2.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Исполнителем материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3. Стоимость Работ и порядок расчета

   3.1.  Стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение № 2), составляет  143 997 рублей 01 копейка, в т.ч. НДС 18% - 21 965 рублей 65 копеек.
3.2. Заказчик  перечисляет Исполнителю  оплату за выполненные работы следующим образом:

3.2.1. авансовый платеж в размере 40 % от  стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего договора, что составляет 57 598,80 руб., в т.ч. НДС 18% - 8 786,26 руб.  Заказчик перечисляет с даты получения счета Исполнителя;

3.2.2.  в дальнейшем  расчет производится Заказчиком  поэтапно пропорционально объему выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком  работ по конкретному объекту в течение 60 (шестидесяти)  календарных дней с даты подписания сторонами  акта о приемке выполненных работ  (по форме КС-2) и  справки о стоимости  выполненных работ и затрат (по форме КС-3), оформленных  в установленном порядке.

3.3. Расчеты с Исполнителем осуществляются путем безналичного перечисления  Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. Дата оплаты по настоящему договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика  в пользу Исполнителя.

4. Сдача и приемка Работ

4.1.  Для осуществления процедуры сдачи-приемки работ Стороны назначают своих уполномоченных представителей, которые вправе участвовать в осмотре результатов Работ, подписывать необходимые документы, знакомиться с документацией на оборудование  и осуществлять иные действия, необходимые для сдачи-приемки работ. Стороны вправе привлекать для участия в процедуре сдачи-приемки работ специалистов, обладающих соответствующей квалификацией и опытом работы, при этом каждая из Сторон самостоятельно несет расходы на оплату услуг привлеченных ею специалистов.

4.2. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения несоответствия выполненных работ настоящему Договору, иным совместным документам или требованиям действующего законодательства либо иных недостатков, которые препятствуют целевому использованию результатов работ. В этом случае Стороны составляют Акт об обнаруженных недостатках, в котором указывается перечень обнаруженных недостатков и сроки их устранения. Исполнитель своими силами и за свой счет устраняет обнаруженные недостатки в установленные в Акте об обнаруженных недостатках сроки.

 4.3. Исполнитель несет полную материальную ответственность за результат работ, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

  4.4. Право собственности на результат работ переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

5. Качество Работ


5.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результатов  работ -  12 месяцев  с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.  Гарантийный срок на  применяемое оборудование составляет 12 месяцев со дня подписания акта  о приемке выполненных работ.  В случае обнаружения дефектов в период гарантийного срока эксплуатации  Исполнитель обязан устранить их своими силами, за свой счет, в срок до 14 дней, если иной срок не будет дополнительно согласован сторонами.


5.2. Исполнитель осуществляет послегарантийное обслуживание на основании отдельно заключаемого договора.


5.3. Исполнитель не несет ответственности за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта  произведенного самим Заказчиком или третьими лицами, а также за ущерб, причиненный самим Заказчиком или третьими лицами.


5.4. Качество оборудования, а также выполненных Работ должно соответствовать обязательным нормам и требованиям действующего законодательства, а в части неурегулированной действующим законодательством – соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к оборудованию и работам соответствующего рода и быть пригодным для целевого использования.

5.5. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата работ, то Исполнитель  обязан их устранить за свой счет и в сроки, указанные в п. 5.1. настоящего договора. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.6. В случае нарушения Исполнителем  обязательств, указанных в п. 5.5.  настоящего договора, Исполнитель признает право Заказчика на устранение возникших дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации объектами, силами Заказчика или силами третьего лица с возмещением данных затрат Исполнителем.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Договор может быть изменен по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором. Все изменения оформляются дополнительным соглашением.  

6.3. Договор может быть расторгут по инициативе Заказчика предварительным уведомлением Исполнителя  за 10 дней до момента расторжения договора, в т.ч. 

- при существенном нарушении условий Договора Исполнителем;

-  в случае просрочки выполнения  работ  более чем на 15  календарных дней;

6.4. Договор может быть расторгнут Исполнителем  с предварительным уведомлением Заказчика за 30 дней до момента расторжения договора, при этом  Заказчик обязуется  оплатить Исполнителю денежные средства  пропорционально выполненному объему работ на дату расторжения договора.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

7.2. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем  с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат   для ведения деятельности Заказчика или иным образом препятствующими использованию результата работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

7..2.1. Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

7..2.2. Потребовать от Исполнителя  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.2.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Исполнителя.

7.3.  Исполнитель  вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ к Объекту.

7.4. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.5. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение  гарантийного  срока.

7.6.  За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, отвечает Исполнитель , если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.6.  Если Исполнитель  не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет их настолько медленно, что завершение их к сроку становится явно невозможным, Заказчик имеет право отказаться от дальнейшего выполнения работ и потребовать от Исполнителя  возмещения причиненных ему убытков.

8. Разрешение споров между сторонами.

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

8.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем  спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель.

8.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке в соответствии с пп. 8.1. и 8.2.  настоящего договора, то он разрешается арбитражным судом  Владимирской области в установленном порядке.

9. Заключительные положения

9.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ Исполнителем по настоящему договору  по вине Исполнителя  компенсируется последним. 

9.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

9.3. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему договору без предварительного согласия другой стороны.

9.4. Сообщения между Сторонами, касающиеся условий Договора, имеют силу только в письменном виде. Уведомление является действительным тогда, когда оно заказным отправлением направлено по адресу, указанному в настоящем Договоре как место нахождения Стороны, вне зависимости от его получения Стороной. Все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением Стороной уведомления, возлагаются на ту Сторону, которая не обеспечила получение заказной корреспонденции по месту, указанному в настоящем Договоре.

9.5.  При выполнении настоящего договора стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

9.6. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

9.7. Дата заключения настоящего договора: «____»______20___г.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

	«Заказчик»
МУП «Владимирводоканал»
ИНН 3302001983   КПП 332801001                                                                         
600026,  г. Владимир,  ул. Горького, д. 95                                
E-mail: info@vladvodokanal.ru, 
р/с 40702810100030000201                                                                                           
Филиал АКБ «Легион» (ОАО) в городе Владимир,          г. Владимир  
БИК 041708780                                                                      
К/С 30101810100000000780                                                         
	«Исполнитель»
ООО Компания «Альфа Трейд»


	

	Генеральный директор
МУП «Владимирводоканал»
___________________ С. Е. Семихатов
«____»___________________ 2015 г.
	Генеральный директор
ООО Компания «Альфа Трейд»

___________________ А. Н. Негода
«___»_______________ 2015 г.
	


	
	


Приложение № 1

К договору №________________
от «_____»___________________2015 г. 

Перечень Объектов.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес

	1
	Охранная сигнализация и система видеонаблюдения станции  2-го подъема    ВНС  Судогда инв. № 430043863
	г. Судогда, ул. Механизаторов, д. 2

	2
	Периметральная сигнализация и система видеонаблюдения станции 2-го подъема   ВНС  Оргтруд инв. № 430043852
	г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Молодежная, д. 3

	3
	Система видеонаблюдения SRD 60 F 36  в нежилом здании  инв. № 430043859
	г. Владимир, ул. Горького, д.95


	«Заказчик»
Генеральный директор
МУП «Владимирводоканал»
___________________ С.Е. Семихатов
«____»______________ 2015 г. 
	«Исполнитель»
Генеральный директор
ООО Компания «Альфа Трейд»

___________________ А. Н. Негода
«____»______________ 2015 г.


Приложение № 2 

К договору № _______________

От «_____»_______________2015 г. 

Смета,

локальный ресурсный сметный расчет

	«Заказчик»
Генеральный директор
МУП «Владимирводоканал»
___________________ С. Е. Семихатов
«____»____________________ 2015 г. 
	«Исполнитель»
Генеральный директор
ООО Компания «Альфа Трейд»
___________________ А. Н. Негода
«____»___________________ 2015 г.


Приложение № 3 

К договору № _______________

От «_____»_______________2015 г. 

Календарный план

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Время выполнения работ

	1
	Охранная сигнализация и система видеонаблюдения станции  2-го подъема    ВНС  Судогда инв. № 430043863
	г. Судогда, ул. Механизаторов, 
д. 2
	май

	2
	система видеонаблюдения SRD 60 F 36  в нежилом здании 
инв. № 430043859
	г. Владимир, ул. Горького, д.95
	июнь

	3
	Периметральная сигнализация и система видеонаблюдения станции 2-го подъема   ВНС  Оргтруд инв. № 430043852
	г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Молодежная, д. 3
	июль


	«Заказчик»
	«Исполнитель»

	Генеральный директор
МУП «Владимирводоканал»
___________________ С.Е. Семихатов
«____»___________________ 2015г. 
	Генеральный директор
ООО Компания «Альфа Трейд»
___________________ А. Н. Негода
«____»___________________ 2015 г.
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	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	

	Предмет закупки (наименование товара, работы, услуги):   Дооборудование системы видеонаблюдения  и охранной сигнализации  периметра на объектах МУП «Владимирводоканал»
	

	Характеристика товара, работы, услуги
	 наличие лицензий на данный вид деятельности, в том числе допуск к работе с гос. тайной
	

	ед. изм.
	объект

	Кол-во
	3

	Место, условия, сроки поставки товара, начала и окончания выполнения работ, оказания услуг
	Срок выполнения работ: 

начало работ: с  даты перечисления аванса на расчетный счет Исполнителя;
окончание работ: до 01.10.2015г.

Место выполнения работ: г. Судогда, ул. Механизаторов, д. 2; г. Владимир, мкр. Оргтруд, ул. Молодежная, д.3; г. Владимир, ул. Горького, д.95

	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)
	143 997 рублей 01 копейка, в т.ч. НДС 18% - 21 965 рублей 65 копеек.

Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с  выполнением работ,  уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

	Требования к безопасности работы, услуги
	Оборудование и приборы должны быть сертифицированы. Гарантийный срок работ и оборудования не менее 12 месяцев  с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ

	Требования к результатам работы, услуги
	Устойчивая работа систем видеонаблюдения и охранной сигнализации


Согласовано:
_______________________________________________
(должность, структурное подразделение, Ф.И.О., подпись, дата)      
2

